

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ

1. ชื่อโครงการ	งานจ้างออกแบบและควบคุมงานงานปรับปรุงท่อลอดคลองรังสิต (ไซฟ่อนรังสิต) ฯ		
	เลขที่ จล.6/2564 (ครั้งที่ 2)		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3,638,000.00		บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	- 9 ส.ค. 2565		
เป็นเงิน	3,556,901.92		บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร	1,516,644.00		บาท
5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ	1		คน
5.2 ระดับผู้ดำเนินงาน	7		คน
5.3 ระดับผู้ช่วย	3		คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)	215,317.40		บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)			บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง			
8.1 นายพิรวัส สิริวัฒน์ผลกุล	ผอ.กวด.ผรด.		ประธานกรรมการ
8.2 นายประวิทย์ หารราชวงศ์	วิศวกร 7 ผรด.		กรรมการ
8.3 นายไพฑูรย์ ธาณี	หน.สอส.ผรด.		กรรมการและเลขานุการ
9. ที่มาของราคากลาง			
9.1 ค่าตอบแทนบุคลากร	ใช้อัตราค่าจ้างตาม หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา		
	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และอัตราค่าจ้างของ กปน.		
9.2 ค่าใช้จ่ายทางตรง	ใช้ราคาที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการและการสืบราคา		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจ้างออกแบบและควบคุมงานงานปรับปรุงท่อลอดคลองรังสิต (ไซฟอนรังสิต) ฯ	
	เลขที่ จล.6/2564 (ครั้งที่ 2)	
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ	
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3,638,000.00	บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	- 9 ส.ค. 2565	
เป็นเงิน	3,556,901.92	บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร	1,526,984.00	บาท
5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ	1	คน
5.2 ระดับผู้ดำเนินงาน	4	คน
5.3 ระดับผู้ช่วย	3	คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)	65,262.00	บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)		บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง		
8.1 นายพีรวัส สิริวัฒนผลกุล	ผอ.กวด.ฟรด.	ประธานกรรมการ
8.2 นายประวิทย์ ทรราชวงศ์	วิศวกร 7 ฟรด.	กรรมการ
8.3 นายไพฑูรย์ ธานี	หน.สอส.ฟรด.	กรรมการและเลขานุการ
9. ที่มาของราคากลาง		
9.1 ค่าตอบแทนบุคลากร	ใช้อัตราค่าจ้างตาม หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และอัตราค่าจ้างของ กปน.	
9.2 ค่าใช้จ่ายทางตรง	ใช้ราคาที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการและการสืบราคา	





ไพฑูรย์ ธานี

ตารางรายละเอียดราคา

งานจ้างออกแบบและควบคุมงานงานปรับปรุงท่อลอดคลองรังสิต (ไซฟ่อนรังสิต) ฯ จล.6/2564 (ครั้งที่ 2)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ช่วงออกแบบ	
1.1	ค่าตอบแทนบุคลากร	1,516,644.00
1.2	ค่าใช้จ่ายตรง	215,317.40
	รวมราคาช่วงออกแบบ	1,731,961.40
2	ช่วงควบคุมงาน	
2.1	ค่าตอบแทนบุคลากร	1,526,984.00
2.2	ค่าใช้จ่ายตรง	65,262.00
	รวมราคาช่วงควบคุมงาน	1,592,246.00
	ราคารวม	3,324,207.40
	VAT 7%	232,694.52
	ราคารวมทั้งสิ้น	3,556,901.92

นาย อดิ

งานจ้างออกแบบและควบคุมงานงานปรับปรุงท่อลอดคลองรังสิต (ไซฟ่อนรังสิต) ฯ จล.6/2564 (ครั้งที่ 2)

(ช่วงออกแบบ)

1.1 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านออกแบบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	วุฒิไม่ต่ำกว่า	ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า (ปี)	จำนวน (อัตรา)	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	จำนวน คน-เดือน (รวม)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
<b>บุคลากรหลัก</b>									
1	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)	10	1	31,500.00	2.64	83,160.00	4.5	374,220.00
2	วิศวกรปฐพี	ปริญญาโท (วิศวกรรมปฐพีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)	10	1	41,200.00	2.64	108,768.00	2	217,536.00
3	วิศวกรโครงสร้าง	ปริญญาโท (วิศวกรรมโครงสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)	5	1	31,100.00	2.64	82,104.00	1	82,104.00
4	วิศวกรสำรวจ	ปริญญาตรี (วิศวกรรมสำรวจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)	5	1	23,400.00	2.64	61,776.00	1	61,776.00
5	วิศวกรไฟฟ้า	ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)	5	1	23,400.00	2.64	61,776.00	1	61,776.00
6	วิศวกรเครื่องกล	ปริญญาตรี (วิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)	5	1	23,400.00	2.64	61,776.00	1	61,776.00
7	วิศวกรด้านจัดทำเอกสาร	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	5	1	23,400.00	2.64	61,776.00	3.5	216,216.00
8	วิศวกรด้านประมาณราคาและแผนงานก่อสร้าง	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	5	1	23,400.00	2.64	61,776.00	2.5	154,440.00
<b>บุคลากรสนับสนุน</b>									
9	ช่างเขียนแบบ	ปวส.	5	2	18,900.00	-	18,900.00	12	226,800.00
10	พนักงานส่งเอกสาร			1	10,000.00	-	10,000.00	6	60,000.00
<b>รวมค่าตอบแทนบุคลากร</b>									1,516,644.00






งานจ้างออกแบบและควบคุมงานงานปรับปรุงท่อลอดคลองรังสิต (ไซฟ่อนรังสิต) ฯ จล.6/2564 (ครั้งที่ 2)

(ช่วงควบคุมงาน)

2.1 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านควบคุมงานก่อสร้าง

ลำดับ	ตำแหน่ง	วุฒิไม่ต่ำกว่า	ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า (ปี)	จำนวน (อัตรา)	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	จำนวน คน-เดือน (รวม)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
<b>บุคลากรหลัก</b>									
1	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)	10	1	31,500.00	2.64	83,160.00	6	498,960.00
2	วิศวกรโยธา	ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)	10	1	31,500.00	2.64	83,160.00	6	498,960.00
3	วิศวกรเครื่องกล	ปริญญาตรี (วิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)	5	1	23,400.00	2.64	61,776.00	1	61,776.00
4	วิศวกรไฟฟ้า	ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)	5	1	23,400.00	2.64	61,776.00	1	61,776.00
5	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค	ปริญญาตรีทุกสาขา	5	1	23,400.00	2.64	61,776.00	2	123,552.00
<b>บุคลากรสนับสนุน</b>									
6	ช่างโยธา	ปวช.	5	2	16,830.00	-	16,830.00	12	201,960.00
7	พนักงานรับส่งเอกสาร			1	10,000.00	-	10,000.00	8	80,000.00
<b>รวมค่าตอบแทนบุคลากร</b>									1,526,984.00

๕๘๓ ใหญ่บุรี ๕๓๖

งานจ้างออกแบบและควบคุมงานงานปรับปรุงท่อลอดคลองรังสิต (ไซฟ่อนรังสิต) ฯ จล.6/2564 (ครั้งที่ 2)

(ช่วงควบคุมงาน)

2.2 ค่าใช้จ่ายทางตรง ช่วงควบคุมงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	รายงานแผนปฏิบัติงาน (Inception Report)	12	ชุด	286.50	3,438.00
2	รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน (Monthly Progress Report) (12ชุด/เดือน)	144	ชุด	397.50	57,240.00
3	รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	12	ชุด	382.00	4,584.00
				รวม	65,262.00

  ไททูลย์ คณิต